模板工程内部承包合同
发包人（甲方）：                工程项目部
承包人（乙方）：     （身份证号：                                 ）
甲方因施工任务需要，拟将               工程的模板工程内部承包给乙方，为了保证施工质量、安全和进度顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，在双方均充分知悉、理解本工程建设单位的工程施工承包合同的基础上，经双方协商一致后，订立本合同，以资共同遵守执行：

一、承包范围、内容、方式：
承包范围、内容：                  工程所涉及的模板工程安装、拆除及清运。包括但不限于：

（1）模板分项工程标准化施工实体样板展示。

（2）                        。

（3）                        。

（4）                        。
承包方式：包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。乙方自负盈亏。
二、工期：
1、乙方施工进度必须按甲方的施工进度进行。
2、栏板、零星构件按甲方制定的进度计划完成。

3、工期均含穿插墙、柱钢筋安装。

4、乙方不能按约定时间内完成，以每层或每施工段计算处罚次数，每次延期不得超过4个小时，每次超过4个小时内的罚款500元，超过4个小时以外的，按小时处罚，4小时以外的每小时罚款1000元。

5、当乙方累计罚款达到2万元时，甲方有权单方面终止合同，乙方无条件自动退场，投入的所有材料不得退场，甲方可以无偿使用至工程结束。全部模板材料拆除后15天内与乙方清算，乙方退场后新班组复工增加人工单价、工期延误造成甲方项目部的直接和间接经济损失由乙方承担。
6、若乙方在施工过程中，每个施工段无法按项目部要求的施工工期完成，项目部有权自行组织工人和材料进行施工，所需费用由乙方承担，所发生金额在进度款中扣回。
三、质量标准：   省优。 
如达不到质量规定或不能满足安全需要的，甲方有权责令乙方返工，若返工仍无法达到要求，乙方应承担一切损失及责任。若因乙方的工程质量问题、安全责任事故，乙方承担因此造成的一切损失。
四、合同价款：

1、一次性包干单价：模板工程每平方米人民币     元；
构造柱：     元；返梁：       元；栏板       元。
2、承包总价款：暂定人民币     元整，按经甲乙双方审核确认的实际工程量结算，实际工程量根据施工图纸按砼与模板的接触面展开面积计算（一次性包干）。
3、本合同总价款中的30%为工人劳务工资。
4、本合同价款包含须由承包人承担的所有费用，包括但不限于以下费用：
（1）、每天24小时施工赶工费和赶工措施费。
（2）、施工需要的所有机械设备（除施工电梯、塔吊以外）、施工照明及铁钉、铁线、剪力墙预埋塑料套管，加固柱、水泥内撑条、剪力墙螺杆材料、完工后敲除胀膜、预埋钢筋穿墙螺杆塑料套管等物及负责每层墙柱定位放线及细样费用。

（3）、施工电梯平台架模板铺设安装费用。

（4）、板补缝、补洞费用（水电穿板洞口由水电班组负责）。

（5）、后浇带围挡费用。
（6）、乙方须严格执行《农民工工资专用账户管理办法》规定，本合同价款已包含乙方因执行《农民工工资专用账户管理办法》规定所产生的费用。
5、合同外若有发生，甲乙双方同意按以下单价执行：
（1）、计时工：技工      元/工日，普工     元/工日。
6、计时工、合同外费用等需现场确认工程量和相应价款的确认及支付：
（1）当月发生的计时用工应当月结算完毕并进行相应工程款的支付。
（2）每天发生的计时工应按项目部要求每天按实际发生数量与相关计时用工管理者进行签字确认，确认完毕后应于当天再次与项目副经理层级及以上管理者进行审核、签字、确认后，该计时工确认单作为结算单据方才生效。
（3）施工过程中如存在工序隐蔽施工完成后无法通过图纸就算得出准确工程量时（如钢筋接头、建设单位或甲方造成的返工工程量等），应遵循下述原则，否则，甲方将对发生的相关费用不予认可：
在该工序隐蔽前应就发生工程量与项目该费用发生的管理者进行签字确认，确认完毕后应于当天再次与项目副经理层级及以上管理者进行审核、签字、确认后，该签证工程量作为结算单据方才生效。
7、工人宿舍、办公场所由甲方提供，收取租金每间每平方14元/月，宿舍用电≤10度，费用由甲方承担；电费度数>10度的部分，费用由乙方承担，电费每度计费1元。房租及电费由甲方从乙方进度款扣回。工人宿舍严禁私自使用大功率电器。
五、工程款支付方式：

1、结算方式：工程竣工验收质量达到合同约定标准，60天内予以结算乙方完成工程量。

2、进度款支付方式：按每期经监理、业主审批的进度完成分项量的 80 %支付进度款。每期进度款的支付时间按思总建设与建设单位签订的施工合同关于工程进度款的支付时间约定，并以建设单位实际支付工程进度款的时间为准。乙方上报工程量及完成后决算数量应准确属实，误差不能大于1%，若出现乱报、虚报，由此发生的审核费由乙方承担，且甲方有权停审并拒付工程款。
3、所有主要模板分项工程安装拆除完且主体结构验收合格后，甲方支付至已完成工程量的80%，零星构件安装完成且拆模材料退场后支付至90%，材料退场且内外粉刷完并结算后支付至95%，余款于工程初验合格后一次性付清。
4、乙方须确保工人工资按月足额发放到位。为确保足额支付工人工资，经双方协商，上述进度款分为工人工资和材料费，即：每平方米单价的     %作为工人工资，其余进度款及剩余工程款均为材料费、承包利润。
5、承包人每期应编制实际的工人工资表和考勤表，在项目部和劳务公司人员的监督下现场对有签订劳动合同的工人发放工人工资，每期向项目部和劳务公司提供现场人员的有本人签字的工资表及发放情况表，服从劳务公司管理。如乙方当月工程款不够发放工人工资，由乙方自行解决资金足额发放工资到工人手中。
6、本工程款项工人劳务工资部分通过劳务公司支付，劳务公司工人工资劳务管理费 1.5%  由乙方承担。其余款项采用以下第      种方式支付：
A、甲方现金支付给乙方；
B、转账支付给乙方指定的材料供应商，乙方指定的材料供应商须与甲方公司另行签订购销合同，甲方将款项支付给乙方指定的材料供应商后即视为乙方已收到相应款项。甲方付款前，乙方（乙方指定的材料供应商）开具相应金额的发票，发票类型为
：     （1、增值税普通发票；2、增值税专用发票），发票税率在购销合同中另行注明，发票备注处须注明工程所在地市、县及工程名称。若因乙方开具的发票在任何时候经有关机构鉴定为虚假、无效发票，或假业务真发票，则因乙方（乙方指定的材料供应商）上述行为所导致甲方的一切经济责任、法律责任及经济损失（包括但不限于行政罚款、补交应纳税款、滞纳金或被追究刑事责任等）均由乙方（乙方指定的材料供应商）承担。本条款不因主合同的无效、终止或被撤销而无效，也不因主合同的变更而受到影响。当主合同发生无效、终止、变更等情形时，本条款依旧有效。
7、以上款项，甲方均于建设单位支付相应款项给甲方后，甲方再支付给乙方，若建设单位未能及时支付相应款项给甲方的，甲方相应延期支付相应款项给乙方。
8、本合同所涉扣、罚款的条款，均由甲方直接向乙方扣取，且无需乙方签字确认，甲方直接将罚款通知单交财务，进度款支付或结算时一并扣除。
六、人员、材料、机械设备及施工要求：

（一）、人员要求：

1、乙方应招用年满18周岁以上（且男：55周岁以下、女：45周岁以下）、身体健康的工人，操作工应100%持证上岗。严禁招用未满16周岁的童工、患有各类疾病不适合施工现场工作的人员。除本工地人员外，其他人员严禁住在工地宿舍，一经查出每人每天罚款50元并报送有关部门处理（无故旷工十天以上视为自动离职）。
2、严禁怀孕、手续不全的女性住在工地内。
3、乙方招收的工人要持“四证”（身份证、暂住证、婚检证、职业培训合格证）方可进入工地，对进场人员应组织学习项目部的相关规定，如证件不齐所产生的一切责任及经济损失均由乙方负责。乙方应在工人进场后及时将工人的身份证及照片三张送到项目部协办工人职业培训合格证、出入证、暂住证。

4、乙方必须对乙方进场所有施工人员（含工人）进行严格的管理，进行登记，进行统一管理。严格执行人员实名制管理规定，建立人员花名册并及时上报工伤花名册、签订劳动合同、制作工资发放表并设专人管理。每天上班前须报乙方上岗人员的花名册和新增人员的身份证复印件给甲方。施工过程中发生人员流动的，必须及时更改登记记录，并将更改记录及时上报知甲方。乙方人员出入现场须严格执行实名制打卡，若违反按200元/人/次处罚。
5、乙方应遵守、执行甲方、劳务公司、项目部相关的劳力管理规定，尤其是甲方公司《关于加强项目部班组考勤管理的规定》（详见思总（2005）003号劳资管理规定）等考勤管理规定，重点做好及时将进场人员报送相关部门备案工作，否则，如出现工伤无法理赔，一切责任由乙方自行承担。

（二）材料要求：

现行规范要求允许使用的钢制管件及搭设需要的辅助材料，并提供相关材料合格证及检验报告。
1、梁板模板材料肆套以上；

2、支撑系统（钢管或其他材料）不少于三套，同时应满足甲方施工进度要求，板面模板必须进场为全新，其它所有柱、梁板胶合板必须为全新；

3、使用摊销3次原则上不能有变形、脱皮、缺棱掉角，方木必须至少50%为全新或50×50方钢；

4、高大模板支撑的搭设为全钢管ф48.壁厚至少3.6mm，方木100×100mm或50×50方钢和模板支撑采用钢管架，可调顶托外径不得小于3.6mm，托板厚度不得小于5mm，普通模板支撑的搭设为全钢管ф48.壁厚至少3.0mm，方木100×100mm或50×50方钢和模板支撑采用钢管架，可调顶托外径不得小于3.0mm。
5、不可回收（止水）螺杆材料、跳板，以及穿墙、柱用电工套管。

6、模板制作所需电缆、电箱等，二级箱、三级箱由乙方自备，电箱及电缆必须符合规范要求，且电缆敷设和电箱架设须由项目部电工操作。

7、拉结筋、栏板、构造柱等钢筋钻洞预留钢筋，ф12以下拉结筋不预留，现场植筋人工费乙方承担1/3。

 8、现场加工锯台、手提电锯必须符合安全使用要求。

（三）、施工要求：

按相关规范、规程、专项方案及省建筑行业标准要求的标化工地，文明施工要求。
1、支撑搭设严格按照JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》、JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、GBJ/T13-181-2013《扣件式钢管支撑高大模板工程安全技术规程》、专项方案以及现行国家建筑《施工验收规范》、《强制性条文》等技术规范、规程及地方标准和规定进行施工，乙方若不按现行规范要求进行施工，出现行政管理部门检查处罚造成甲方损失由乙方负责。
2.柱、墙模板与已浇注的砼表面缝隙及模板间拼缝要处理严密不得有漏浆、缺棱少角、爆模胀模、移动等现象，否则由此造成的损失及采取处理措施产生的所有费用由乙方负责。
3、墙、柱模板严禁涂刷脱模剂。厨房、卫生间、阳台降低板面必须用铝合金材料作框。楼梯踏步板必须使用全新钢模。柱墙加固必须采用方钢，阴阳角的背管必须有一根90度定型化，阳角处采用预埋螺栓加固，以防砼爆模。柱墙根部5cm处采用横向钢筋支撑且端头焊接角铁片封边，内墙柱模板吊脚不大5mm，不足部分采用砂浆修补，以防砼漏浆、烂根。
4.遇到幕墙、管道预埋等，模板先安装梁底模或侧模的，必须听从施工员指挥，模板安装要予以配合。

5、安装上层木模时，下层保证不少于2层完整的模板和模板支撑；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

6、每施工段砼浇筑时，乙方应派不少于2名技工（不得由普工跟班）跟班模板作业，进行实测实量检查纠偏，并上报项目部；及时对垂直度不符合要求、胀模、松动、漏浆等采取措施进行处理，确保砼浇筑过程中模板系统的安全，以及“爆模”、“漏浆”得到及时清理、冲洗，由此产生的责任及其他发生的费用均由乙方全部负责（包括浪费的砼材料及打凿和清理人工费，在竣工结算时扣减），若发现无人跟班每人次罚款500元—1000元。护模工费用乙方负责。
7、打胀模应在泥水做灰饼后3天内完成。

8、±0.000以上墙模用黑板，使用次数不得大于7次，最少要换三次新板。各栋号首层必须使用全新模板。
9、涉及到外架与模板交叉部位如施工电梯平台搭设、后浇带封闭、电梯间每二层模板防护、各悬挑层悬挑架模板封闭、短边尺寸＜1.5m的结构预留洞口封闭，应由模板班组施工，费用由模板班组承担（作用承接本工程的优惠条件）。若有出现模板、外架班组交叉问题协调不成，由项目部介入协调，费用由模板、外架班组各承担50%，同时责任班组应视情况赔偿总包单位误工经济损失，其工程费用直接从工程款中扣除，乙方不得有任何异议。
10、拆模后，乙方需达到施工规范及现场文明施工的各项要求。
七、甲方职责：

1、对各分项工程进行技术交底和安全交底并监督乙方劳动力、进度落实情况及质量安全执行情况。

2、对施工质量安全进行监督、检查。

3、负责楼层放样需要的十字控制线。

4、施工用电提供至固定二级箱。
5、负责验收、评定检测、进度安排、各工序交叉施工协调工作。

6、代办施工人员的各种证件（相关资料由乙方提供，费用由乙方负责）。

7、甲方塔吊免费向乙方提供材料垂直运输服务，乙方应服从甲方项目部的统一安排、协调，塔吊覆盖范围外的运输由乙方自行解决。

8、为统一现场安全管理，安全帽由甲方统一购买提供给乙方工人佩带，佩带正常损耗可向甲方兑换新安全帽，若出现丢失，费用直接从乙方工程款中扣除。
八、乙方职责：
1、乙方必须配备不少于一名具备本工种工作能力、业务能力，且项目部主管施工员满意的人员常驻现场。
2、乙方工人进场后（包括施工过程中所进的每批工人），均必须及时向项目部上报工人花名册、特殊工种证件、计生审检证、身份证复印件及两张彩色一寸近期免冠照片，由项目部统一办理职业培训合格证、暂住证（费用由乙方承担）；乙方每个工人进场当日必须先签署与甲方指定的劳务公司的劳动合同、填报工伤报备花名册并作为领取、发放工资的条件之一，否则，甲方不予确认其属项目部的施工人员。
3、根据规范及现场实际情况编制专项施工方案（须经上级审批同意使用），或甲方配合编制，费用由乙方承担，施工方案需专家论证的，论证费用由甲方承担。。
4、熟悉图纸和相关资料，熟悉本分项工程的《施工规范》及《强制性条文》的内容及操作规程。在施工中应服从甲方现场管理人员的指挥，严格按专项施工方案和施工技术交底要求进行施工，若擅自更改方案或不按方案施工，乙方应负全部责任，并承担由此引发的一切经济损失和责任。
5、乙方在施工中应严格按《规范规程》、《强制性条文》及现行地方规定要求执行，不违章作业。服从建设单位代表、监理人员及质量监督人员指导并无条件地接受整改。
6、浇注墙柱或楼板砼时，必须派1~2人进行跟班，并自行配备足够的施工照明的安全设备保证值班的有效性，若发现值班人员睡觉或擅自离岗将给予每次罚款200~500元。在提出隐患后未及时采取措施消除隐患，乙方承担材料浪费、质量缺陷、工期拖延的所有损失及责任。
7、乙方在施工中若经常出现质量通病且屡教不改，甲方有权对乙方加重每次的罚款金额（最初200~500元）或执行第十条款，乙方不得有异议。
8、加强自检，承担砼成型后存在的质量通病及重大缺陷导致的所有责任和损失。
9、无条件派人参加工程的所有测量和放样工作（楼层主体提供十字控制线后的所有细样）。

10、根据工程实际情况，对于可能需要提前拆除的部位，应及时按照项目部人员通知派人进行拆除并清理完善，不得影响其它工序施工，否则，甲方有权对乙方按拖延工期给予处罚。

11、楼梯支撑应有意识保证通道的畅通，不得堆积多余材料影响行走。

12、材料进场前必须主动同外架班组沟通并达成双方备忘录，以避免施工中双方在使用材料上产生不必要的争端，若产生争端应能接受项目部及其它部门的调解，否则产生的一切损失及责任均与项目无关。

13、施工过程中不得随意破坏工程财物，并做好成品保护（包括砼板面为一次性找平），吊装材料钢管的应采用大笼搁置，扣件及小件物品应用胶合板垫底，若发现违规现象将根据所破坏的具体范围及金额给予罚款。

14、立杆基础必须设置符合规范要求的垫板，发现未使用垫板或垫板不符合要求的，每次给予500元罚款。

15、严禁脱皮、腐烂材料的使用，随着模板摊销次数的增加，可灵活采用脱模剂或更换材料来保证砼成型后自始自终良好的观感效果。

16、每完成一个施工段应及时派人清理锯末以备其它工序的正常进行，锯台的防风位置应根据风向及周边结构部位的重要性灵活放置。

17、若因施工场地窄小，乙方应灵活考虑材料堆场，即运至现场立即消化，不占用公有场地。

18、自行采购电缆、电箱及所需机械设备必须符合有关规范和规定要求，否则甲方有权责令退场，并代乙方进行采购，所有费用由乙方承担。


19、所有模板制安的电动机具、照明线路、灯具、楼层移动电箱、电缆等均由乙方负责。

20、向甲方免费提供未防腐处理木砖。

21、负责安装木模时柱根部和垂直立面构件与已浇注完砼接触处接缝处理的人工和附材。

22、提供本班组施工人员住宿用的床铺及临时设施工人住宿。

23、负责免费提供配合其他班组所需施工操作材料，以及项目部施工现场所需要的模板。
24、为了体现工地的文明施工，乙方的安全帽由项目部统一编号发放，安全帽合理损耗凭破损安全帽向项目部兑换新安全帽，若安全帽丢失，其费用由乙方自行承担，甲方直接从其工程款中扣除。
25、乙方进场的所有材料应自己看护及保管好，若丢失甲方不负赔偿责任。

26、乙方工人骑电动车、摩托车进工地上班，应有序停在甲方指定位置，且要上锁保管好，乙方应负责监管乙方班组车辆停放秩序及防护防盗安全，出现车辆丢失或损坏等情况均为乙方班组自行承担，甲方不负赔偿责任。
27、楼层柱墙模板与板面交接缝隙由甲方负责封堵，上下层电梯井、外围、楼梯间模板接口缝隙由乙方负责封堵。

28、严格按照甲方要求及相关规定进行后浇带围挡的安装、拆除，采取保护措施防止漏浆、爆模，并负责发生漏浆、爆模的凿平、清理等工作。

29、进场但未入住现场的人员须当天书面报告项目部劳资员。

30、乙方现场带班人员应准时参加项目部召开的生产例会，有事请假需项目经理同意，无故缺席每次罚款500元。若有通知乙方经济责任人参加项目部召开的生产例会，乙方经济责任人应准时参加，无故缺席每次罚款500元。
九、安全文明施工：
（一）、安全生产：

1. 乙方必须做好本班组安全生产教育工作，严格按照安全操作规程及规范组织施工，遵守现场安全管理制度，经常开展安全检查工作，发现不安全因素应及时组织人员整改，并消除隐患，做到不违章指挥、不冒险作业，杜绝伤亡事故发生。

2. 乙方必须配备兼职安全员(持有安全证C证)，在施工过程中，乙方所有进场人员必须严格遵守安全操作规程，时刻注意安全生产，杜绝发生重大人身伤亡。若由于乙方设备陈旧老化、管理不力、违章操作等原因导致乙方人员发生安全事故以及造成第三人伤害的安全事故，一切经济费用及善后处理（其中工伤保险理赔由乙方负责办理和收益，甲方协助办理）均由乙方负责并承担由此造成甲方的损失。与其他工种交叉作业因乙方原因引起的安全问题产生的经济赔偿费用均由乙方承担。乙方必须积极配合各级部门对工地质量、安全、文明等检查，若不配合造成不良后果所产生的费用均由乙方负责承担。以上费用乙方必须先垫付，项目部先行垫付的，可从乙方的工程款中直接扣付。

3、乙方班组长和带班人员应带头领导组员认真执行安全生产规章制度和安全操作规程，做到“不三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)、“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害)，根据本班组工人的体力、技术、思想等情况合理安排工作，对新工人进场或变换工种的人员进行三级安全教育和现场安全技术交底，不得强令工人冒险作业。

4、上班前做好班前安全活动，随时检查作业环境的安全和使用工具、材料、电气和机械设备的情况，维护一切生产设备、工具和安全防护设施，正确使用个人防护用品。

5、进入施工现场必须根据实际情况佩戴安全帽和安全带，如有违反给予每人次罚款人民币20~50元。

6、电气线路统一由项目部电工布设，严禁私拉乱接电线。

7、乙方应自行备足本班组的符合标准的个人劳动安全防护用品（安全帽除外），因安全事故造成的损失，均由乙方自行负责，并给予每人次罚款人民币500元。

8、乙方在楼层施工中不得随意将使用材料或其它用品向下扔，进行每层施工作业时必须划分警戒线且应派专人看护，若由此产生的不良后果均由乙方承担。

9、施工过程中，严禁工人在施工现场睡觉或坐在各个临边，严禁身体不适或酒后上班，严禁在施工现场吵架、玩耍，若因此发生任何事故均由乙方承担。

10、吊装过程必须听从塔吊指挥员的正确指挥，未绑扎牢固的材料严禁进行吊装，若强行进行违规操作，乙方应承担所有损失及责任。

11、乘坐施工电梯，必须严守电梯操作规程，严禁自行开机或装货过重。

12、模板高处安装时，任何材料及工具都必须保管好，特别是下班时必须做到工完料清，防止坠物伤人，若因此发生任何事故均由乙方承担。

13、乙方在承包本工程中，要派出2-3人专职管理员负责管理施工队的日常事务、安全生产质量管理及社会治安，进场的工人素质要严格要求，不能出现管理混乱和危害社会治安的现象发生。如果乙方工人屡次不听从管理违反安全劳动纪律的，甲方有权要求乙方予以辞退此人。
14、如果甲方统一缴纳意外伤害险、工伤保险费用，则甲方有权从应支付给乙方的工程款中按本合同总价与甲方总包合同的比例扣除。
（二）、文明施工：

1、班组长应带头遵守各项规章制度和有关法规、法令，敦促工人遵章守纪、文明施工。

2、保持场内环境卫生、整洁有序，材料、工具等不得随地乱放。

3、严禁出现粗言野语、打架斗殴、赌博等现象，违者按公安机关的治安条例处罚外，并按每人次200~500元处罚。

4、严禁在施工场地随意大小便，一经发现按每人次200元处罚，并须把现场全部清理干净。

5、现场材料、工具的堆放要按指定地点集中、分类堆放整齐，施工阶段做到工完场清，不得遗留现场，影响施工场地的整齐、清洁，每层施工完后，木板头、锯屑等建筑垃圾及废料清理至甲方指定地点集中堆放，并覆盖。当层模板拆完的次日，零星碎模板须清理完毕。若乙方未做到工完场清，甲方有权予以罚款，并有权自行进行清理，费用由乙方承担。

6、乙方必须严格遵守、服从、执行甲方公司与建设单位签订的工程质量、安全、文明施工管理规定，如因乙方违反该规定，造成建设单位对甲方公司的罚款等一切经济责任，均由乙方承担。
十、特别条款：
1、乙方因无法满足合同及甲方要求，被退场及被退场的结算方法：

1.1、乙方及其人员在施工中发生下列情况时，每次向甲方赔偿违约金5000元；以下情况累计发生2次以上的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，另派其他班组进场，并要求乙方无条件在三天内退场，乙方须在指定限期内退场，不得以任何理由拖延：
（1）不能在甲方指定的期限内进场施工。
（2）不服从甲方管理人员的协调、管理，经教育仍无改正的。
（3）技术力量不足，在安全生产、质量方面管理混乱，施工质量低劣，不按有关图纸、标准规范施工。
（4）工程进展缓慢，工期不能如期完成，达不到甲方的阶段性计划进度要求。
（5）乙方实力不足（正式开工后10天内设备、材料、人工投入量等达不到甲方的要求），经甲方再次综合考察评定乙方实在无能力继续施工。
（6）施工过程中使用不合格材料的。
1. 2、乙方及其人员在施工中发生下列情况即视为乙方根本性违约，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，另派其他班组进场，并要求乙方无条件在三天内退场，乙方须在指定限期内退场，不得以任何理由拖延：
（1）乙方将本合同工程转包或转让给他人；
（2）乙方又将承包的工程进行分包；
（3）利用本合同在社会上进行诈骗以及其他不法行为的；
（4）利用农民工资恶意索要工程款、聚众闹事或上访的；
（5）违反本合同的其他严重行为。
1.3、以上甲方解除合同后，乙方实际完成的合格工程量按60%结算，并赔偿因此而造成甲方的所有经济损失，且乙方进入现场的材料甲方有权选择按市场行价及使用率由甲方定价、折价买断。
1.4、乙方在施工过程中，中途不得停工，否则，造成工程施工无法进行或中途退场，导致甲方损失的，乙方应承担对甲方所造成损失的全部责任，并且甲方不予结算乙方所完成的工程量。
2、乙方除执行本合同外，同时应遵守公司与建设单位签订的合同条款并与甲方承担同等责任。

3、本工程若因业主资金问题，或其它原因引起的本工程缓建、停建，给乙方造成的经济损失由乙方自行承担，合同内完成的工程量按实结算。当业主拨款不及时时，两个月内，乙方自愿集中财力、物力进行垫资施工，并且保证不影响工程进度。由于乙方不能满足工期、质量、安全等要求时，甲方有权更换施工队伍,对已完工程量经验收由甲方确认达到合格标准后，按挖方单价的80%结算,同时，因此造成的价差损失应由乙方承担，对甲方造成工期损失的，乙方应负责赔偿。
4、若遇到台风、暴雨、相关部门检查等所产生额外的费用由乙方自行承担。
5、丙方应严格遵守国家法律法规，文明施工，禁止开展有损乙方形象的活动，否则造成的后果，丙方应承担相应赔偿责任。若在施工过程中相关部门进行工程项目监管信息系统、双随机检查等检查过程中，如涉及本合同工程被扣分或被相关部门通报批评的，按《建筑分包工程安全管理协议书》（具体详见附件）进行处罚，且乙方必须无条件负责处理影响到最低程度。若因乙方原因发生重大安全事故导致甲方被政府有关部门记入不良行为记录，乙方除承担政府部门相关处罚费用及前述的责任外，还应每次向甲方支付伍拾万元以上的违约金，甲方有权从支付给乙方的工程款中直接扣除。

6、甲方不与乙方工人（包括乙方下属班组的工人，以下均包括）直接发生管理与被管理的关系（工地的卫生管理、治安管理除外），乙方工人在工地内、外发生的任何事情，以及乙方与乙方工人等发生的任何经济纠纷（包括但不限于因乙方工人未签订劳动合同所产生的纠纷、拖欠工人工资纠纷、工伤保险纠纷）均由乙方自行处理，所产生的一切法律责任及经济损失、发生的费用均由乙方承担。

7、乙方应严格控制经济纠纷（包括但不限于工程款纠纷、购销合同纠纷的发生，若发生经济纠纷由乙方负责解决并承担一切责任（包括乙方不处理或怠于处理所产生的责任），由此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。
8、乙方须加强对工人的管理，不得出现刁难威胁管理人员的情况，如乙方或乙方人员出现严重影响甲方施工或项目进度的情形（如威胁、辱骂、殴打甲方人员），则一切责任由乙方承担。发现乙方人员辱骂、殴打项目部管理人员或业主、监理人员，除给予重罚（对乙方每人每次处以500元以上的罚款）外，乙方还应当负担医疗费用，赔偿由此引发的损失，情节严重的移交相关部门追究刑事责任。

9、若乙方或乙方的工人因工资纠纷、劳动及劳务纠纷、工伤保险纠纷等寻衅滋事、阻挠、妨碍工程项目部、厦门思总建设有限公司、业主的正常生产经营活动，或影响政府机关正常办公的，以及乙方不处理或怠于处理的（包括但不限于未按时出庭诉讼及仲裁、不按时履行生效法律文书而导致被法院强制执行的），甲方有权无须经乙方同意直接处理或代为处理，乙方对甲方处理的结果均予认可，甲方由此发生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、鉴定费用、招待费用等）及垫付款（包括垫付款的利息）以及造成甲方的一切损失，均由乙方承担，且甲方有权从有关款项中直接扣付，同时，甲方给予乙方1～2万元的违约罚款，若发生工人投诉、罢工、聚众闹事等行为，给甲方造成不良社会影响或经济损失的，由乙方承担相应责任及全部费用，甲方并视情节轻重给予乙方1～5万元的违约罚款，另按所涉金额或上级罚款金额200%（以两者高者为准）执行甲方信誉赔偿。
10、乙方指定如下地址和联络方式为送达地址。甲方按如下地址或联络方式发出的信件、传真、电子文档，不论乙方是否签收，均视为送达。
10.1通信地址：                          
联系人：                             手机：           
传真：                               E-mail：          
10.2、如乙方地址和联系方式发生变更，应当及时通知甲方。否则，甲方按上述地址和联系方式发出的信件、传真、电子文档等文件，即使被退回，也视为送达，免除甲方继续通知的义务。
11、本合同在执行中若发生异议，解释权归属甲方。本合同未尽事宜，双方另行磋商、补充条款。双方因履行本合同产生的纠纷，由双方友好协商解决，协商不成，提交厦门仲裁委员会仲裁裁决。如乙方违约，甲方由此发生的律师费、仲裁费用、差旅费等均由乙方承担。
十一、本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。本合同自双方签字盖章之日起生效。
附件一：                    工程模板工程班组承诺书

甲方：                   工程项目部
甲方项目部负责人：

日期：
乙方： 
身份证号码：

住址：

电话：

日期
                工程
模板工程班组承诺书

                  工程项目部：

兹本人（承包人）         承包（包工、包料、包机械）          工程的模板工程图纸所涵盖范围的模板制安分部分项工程，与项目部签订了班组承包合同，特向项目部承诺如下：

1、本人投入本工程的一切模板及钢管支撑作为履约合同抵押物，在履行合同期间财产权属于项目部，若被项目部解除合同，本抵押物作为赔偿项目部延误工期的损失。

承诺人（班组长）：

身份证号码：

有效地址：

日    期：

�根据具体项目调整


�请选择发票类型，2016年5月1日后的工程项目必须为增值税专用发票。
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